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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV  1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

LV  1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten
 5.260.095,15

 100,00 %

5.549.763,73

105,51 %

01   LV   Abbruch-, Verbau-,Erd- und Rohbauarbeite 
 5.260.095,15

 100,00 %

5.549.763,73

105,51 %

01.01   Titel   Baustelleneinrichtung 
784.985,86

142,19 %

 552.071,96

 100,00 %

01.01.1   Untertitel   Baustelleneinrichtung für die eigene Lei 
622.765,90

157,61 %

 395.141,04

 100,00 %

01.01.1.1     
1

Baustelle einrichten
Psch

561.519,38

561.519,38

156,74 %

358.242,60

 358.242,60

 100,00 %

01.01.1.2     
80

Baustelleneinrichtung vorhalten und betreiben
Wo

577,65

46.212,00

160,69 %

359,47

 28.757,60

 100,00 %

01.01.1.3     
1

Baustelle räumen
Psch

6.013,81

6.013,81

117,63 %

5.112,50

 5.112,50

 100,00 %

01.01.1.4     
1

Führen der Baustelle gemäß Überwachungsklasse 2
Psch

9.020,71

9.020,71

297,88 %

3.028,34

 3.028,34

 100,00 %

01.01.2   Untertitel   Baustelleneinrichtung für den Auftraggeb 
 118.160,90

 100,00 %

133.223,24

112,75 %

01.01.2.1     
1

Einholen verkehrsrechtliche Anordnung
Psch

11.005,27

11.005,27

1.097,95 %

1.002,35

 1.002,35

 100,00 %

01.01.2.2     
20

Baustellenbeschilderung, Verkehrszeichen
Stk

48,11

962,20

117,86 %

40,82

 816,40

 100,00 %

01.01.2.3     
2.400

Baustellenbeschilderung vorhalten
StkW

0,06

 144,00

 100,00 %

0,76

1.824,00

1.266,67 %

01.01.2.4     
1

Bitukieskeil
Stk

180,41

 180,41

 100,00 %

256,80

256,80

142,34 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  14.02.2022 - Seite 2



Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.01.2.5     
230

Arbeitstägliche Reinigung benutzter Straßen
Stk

42,10

9.683,00

785,45 %

5,36

 1.232,80

 100,00 %

01.01.2.6     
175

Schließdienst für die Baustelleneinrichtung
StkW

22,85

 3.998,75

 100,00 %

30,43

5.325,25

133,17 %

01.01.2.7     
2

Transportable Toilette aufstellen
Stk

24,78

 49,56

 100,00 %

98,51

197,02

397,54 %

01.01.2.8     
60

Transportable Toilette vorhalten Bauhof
StkM

106,54

 6.392,40

 100,00 %

119,41

7.164,60

112,08 %

01.01.2.9     
2

Transportable Toilette räumen
Stk

24,78

49,56

226,30 %

10,95

 21,90

 100,00 %

01.01.2.10     
1

Wasch- und Toilettencontainer
Stk

890,04

 890,04

 100,00 %

1.659,14

1.659,14

186,41 %

01.01.2.11     
140

Vorhalten, warten, betreiben Sanitärcontainer
Wo

78,77

 11.027,80

 100,00 %

97,56

13.658,40

123,85 %

01.01.2.12     
280

Reinigen Sanitärcontainer
StkW

18,04

 5.051,20

 100,00 %

43,20

12.096,00

239,47 %

01.01.2.13     
1

Abbauen Sanitärcontainer
Stk

691,59

691,59

192,71 %

358,87

 358,87

 100,00 %

01.01.2.14     
3

Gebäudezugänge für Ausbaugewerke
Stk

140,72

 422,16

 100,00 %

1.503,57

4.510,71

1.068,48 %

01.01.2.15     
75

Gebäudezugänge vorhalten
StkM

4,33

 324,75

 100,00 %

27,00

2.025,00

623,56 %

01.01.2.16     
100

Unterbau und Wege
m²

24,06

2.406,00

205,99 %

11,68

 1.168,00

 100,00 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.01.2.17     
5

Bautür einbauen und beseitigen
Stk

250,17

 1.250,85

 100,00 %

300,65

1.503,25

120,18 %

01.01.2.18     
280

Bauzaun, Stahlrohr-Gitterelemente
m

3,13

 876,40

 100,00 %

10,85

3.038,00

346,65 %

01.01.2.19     
26.880

Bauzaun, Stahlrohr-Gitterelemente, vorhalten
mWo

0,02

537,60

200,00 %

0,01

 268,80

 100,00 %

01.01.2.20     
200

Bauzaun, Stahlrohr-Gitterelemente, umsetzen
m

3,01

 602,00

 100,00 %

3,17

634,00

105,32 %

01.01.2.21     
280

Bauzaun abbauen
m

1,92

537,60

158,68 %

1,21

 338,80

 100,00 %

01.01.2.22     
2

Tor in Bauzaunanlage
Stk

120,28

240,56

116,90 %

102,89

 205,78

 100,00 %

01.01.2.23     
3

Tür in Bauzaunanlage
Stk

90,21

270,63

114,89 %

78,52

 235,56

 100,00 %

01.01.2.24     
15

Leitbake / Warnbake
Stk

90,21

1.353,15

272,95 %

33,05

 495,75

 100,00 %

01.01.2.25     
1.800

Leitbake / Warnbake vorhalten
StkW

0,30

 540,00

 100,00 %

1,51

2.718,00

503,33 %

01.01.2.26     
15

Warnleuchte / Monoleuchte
Stk

30,07

451,05

217,58 %

13,82

 207,30

 100,00 %

01.01.2.27     
1.800

Warnleuchte / Monoleuchte vorhalten
StkW

0,30

 540,00

 100,00 %

0,76

1.368,00

253,33 %

01.01.2.28     
1

Schnurgerüst
Psch

3.391,79

3.391,79

193,66 %

1.751,42

 1.751,42

 100,00 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.01.2.29     
1

Einschneiden der Achsen
Psch

1.804,14

1.804,14

157,59 %

1.144,80

 1.144,80

 100,00 %

01.01.2.30     
2

Höhenfestpunkt herstellen, H = ca. 100 cm
Stk

90,21

 180,42

 100,00 %

95,95

191,90

106,36 %

01.01.2.31     
2

Höhenfestpunkt beseitigen
Stk

24,06

48,12

901,12 %

2,67

 5,34

 100,00 %

01.01.2.32     
70

Meterriss in Geschossen vermarken
Stk

42,10

2.947,00

191,45 %

21,99

 1.539,30

 100,00 %

01.01.2.33     
10

Vorhaltung Turmdrehkran
Mon

1.563,59

 15.635,90

 100,00 %

3.726,00

37.260,00

238,30 %

01.01.2.34     
500

Warten und betreiben Turmdrehkran
h

67,35

33.675,00

124,72 %

54,00

 27.000,00

 100,00 %

01.01.3   Untertitel   Baustrom- und Bauwasseranschluss 
44.059,06

185,84 %

 23.707,68

 100,00 %

01.01.3.1     
1

Bauwasseranschluss, Frischwasser und Abwasser
Psch

2.706,21

 2.706,21

 100,00 %

5.135,44

5.135,44

189,77 %

01.01.3.2     
50

Bauwasseranschluss, Vorhaltung, Wartung
Wo

13,99

 699,50

 100,00 %

18,98

949,00

135,67 %

01.01.3.3     
1

Baustromanschluss, Starkstromanlagen
Psch

40.653,35

40.653,35

230,68 %

17.623,24

 17.623,24

 100,00 %

01.02   Titel   Abbrucharbeiten 
-

-

-

-

01.03   Titel   Baugrubenumschließung 
 694.354,00

 100,00 %

755.798,11

108,85 %

01.03.1   Untertitel   Verbauarbeiten 
-

-

-

-

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  14.02.2022 - Seite 5



Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.03.2   Untertitel   Baustelleneinrichtung Verbauarbeiten 
 51.643,60

 100,00 %

59.029,56

114,30 %

01.03.2.1     
1

Baustelleneinrichtung
psch

22.852,48

 22.852,48

 100,00 %

37.353,20

37.353,20

163,45 %

01.03.2.2     
1

Baustelleneinrichtung vorhalten
psch

2.285,25

2.285,25

119,95 %

1.905,12

 1.905,12

 100,00 %

01.03.2.3     
1

Zusätzliche / erneute BE
psch

8.419,33

 8.419,33

 100,00 %

9.525,60

9.525,60

113,14 %

01.03.2.4     
1

Erneute Baustelleneinrichtung für Bohrgerät DN 62cm
Stk

4.089,39

4.089,39

201,24 %

2.032,13

 2.032,13

 100,00 %

01.03.2.5     
1

Erneute Baustelleneinrichtung für Bohrgerät DN 90cm
Stk

4.089,39

4.089,39

201,24 %

2.032,13

 2.032,13

 100,00 %

01.03.2.6     
1

Erneute Baustelleneinrichtung für Ankerbohrmaschine
Stk

1.984,56

1.984,56

227,28 %

873,18

 873,18

 100,00 %

01.03.2.7     
5

Stillstand Geräte Ankerarbeiten
d

165,38

 826,90

 100,00 %

373,88

1.869,40

226,07 %

01.03.2.8     
5

Stillstand Gerät Pfahlbohrarbeiten, DN 62 und 90cm
d

1.163,67

5.818,35

288,95 %

402,73

 2.013,65

 100,00 %

01.03.2.9     
5

Stillstand Gerät Spritzbetonarbeiten
d

255,59

 1.277,95

 100,00 %

285,03

1.425,15

111,52 %

01.03.3   Untertitel   Trägerbohlwand 
 402.228,72

 100,00 %

456.595,91

113,52 %

01.03.3.1     
1

Verbauträgerbohrungen: Hindernisse MW, Beton
m

114,26

 114,26

 100,00 %

671,24

671,24

587,47 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.03.3.2     
1

Verbauträgerbohrungen: Hindernisse Stahl, STB
m

228,52

 228,52

 100,00 %

830,05

830,05

363,23 %

01.03.3.3     
6

Leitungsdurchführung Verbauwand
Stk

57,13

342,78

100,60 %

56,79

 340,74

 100,00 %

01.03.3.4     
4

Suspensionsmehrverbrauch
to

514,18

2.056,72

106,06 %

484,80

 1.939,20

 100,00 %

01.03.3.5     
5

Mehrverbrauch, Beton
m³

148,54

 742,70

 100,00 %

227,70

1.138,50

153,29 %

01.03.3.6     
3

Abstemmen Entsorgen Überbeton/hydraulisch
m³

228,52

685,56

120,69 %

189,34

 568,02

 100,00 %

01.03.3.7     
865

Trägerbohlwand
m²

405,63

 350.869,95

 100,00 %

458,74

396.810,10

113,09 %

01.03.3.8     
865

Rückbau der kompletten Holzausfachung
m²

22,85

19.765,25

215,97 %

10,58

 9.151,70

 100,00 %

01.03.3.9     
1

Rückbau der Stahlträger
psch

22.852,48

 22.852,48

 100,00 %

37.763,86

37.763,86

165,25 %

01.03.3.10     
1

Anker entspannen und trennen
psch

4.570,50

 4.570,50

 100,00 %

7.382,50

7.382,50

161,53 %

01.03.4   Untertitel   Aufgelöste Bohrpfahlwand 
 136.257,52

 100,00 %

143.564,86

105,36 %

01.03.4.1     
308

Bohrungen Bohrpfahlwände, D=90cm, Pfahl bewehrt
m

91,41

 28.154,28

 100,00 %

103,04

31.736,32

112,72 %

01.03.4.2     
135

Betonverbrauch
m³

125,69

 16.968,15

 100,00 %

142,39

19.222,65

113,29 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.03.4.3     
10

Betonmehrverbrauch
m³

148,54

 1.485,40

 100,00 %

269,81

2.698,10

181,64 %

01.03.4.4     
19

Liefern von Betonstabstahl
to

1.656,80

31.479,20

108,90 %

1.521,45

 28.907,55

 100,00 %

01.03.4.5     
1

Zulage für die Anarbeitung der Bohrpfahlwand
Stk

1.142,62

1.142,62

215,91 %

529,20

 529,20

 100,00 %

01.03.4.6     
65

Liefern und Einbauen von geeignetem Verfüllmaterial
m³

45,70

2.970,50

325,04 %

14,06

 913,90

 100,00 %

01.03.4.7     
145

Herstellen Spritzbetonausfachung der Bohrpfahlwand
m²

95,98

 13.917,10

 100,00 %

98,82

14.328,90

102,96 %

01.03.4.8     
46

Durchflussöffnungen DN 80 in Spritzbetonausfachung
Stk

11,43

 525,78

 100,00 %

15,79

726,34

138,15 %

01.03.4.9     
1,2

Liefern, Einbauen von Betonstahlmatten
to

1.371,15

 1.645,38

 100,00 %

1.806,21

2.167,45

131,73 %

01.03.4.10     
105

Bohrungen Bohrpfahlwände D=62cm, Pfahl bewehrt
m

79,98

 8.397,90

 100,00 %

129,82

13.631,10

162,32 %

01.03.4.11     
35

Betonverbrauch
m³

125,69

 4.399,15

 100,00 %

142,39

4.983,65

113,29 %

01.03.4.12     
3

Betonmehrverbrauch
m³

148,54

 445,62

 100,00 %

287,79

863,37

193,75 %

01.03.4.13     
3

Liefern von Betonstabstahl
to

1.656,80

4.970,40

108,90 %

1.521,45

 4.564,35

 100,00 %

01.03.4.14     
1

Zulage für die Anarbeitung der Bohrpfahlwand
Stk

1.142,62

1.142,62

215,91 %

529,20

 529,20

 100,00 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.03.4.15     
130

Herstellen Spritzbetonausfachung der Bohrpfahlwand,
m²

95,98

 12.477,40

 100,00 %

98,82

12.846,60

102,96 %

01.03.4.16     
45

Durchflussöffnungen DN 80 in Spritzbetonausfachung
Stk

11,43

 514,35

 100,00 %

15,79

710,55

138,15 %

01.03.4.17     
1,1

Liefern, Einbauen von Betonstahlmatten
to

1.371,15

 1.508,27

 100,00 %

1.806,21

1.986,83

131,73 %

01.03.4.18     
20

Kappen Bohrpfahlköpfe, D =90cm
Stk.

205,67

4.113,40

185,39 %

110,94

 2.218,80

 100,00 %

01.03.5   Untertitel   Überschnittene Bohrpfahlwand 
 67.545,93

 100,00 %

75.781,49

112,19 %

01.03.5.1     
1

Herstellung und Rückbau Bohrschablone
Stk

3.427,87

 3.427,87

 100,00 %

6.190,42

6.190,42

180,59 %

01.03.5.2     
113

Bohrungen Bohrpfahlwände D=62cm, Primärpfahl unbewehrt
m

91,41

10.329,33

108,42 %

84,31

 9.527,03

 100,00 %

01.03.5.3     
122

Bohrungen Bohrpfahlwände D=62cm, Sekundärpfahl bewehrt,
m

91,41

 11.152,02

 100,00 %

93,27

11.378,94

102,03 %

01.03.5.4     
72

Betonverbrauch
m³

137,11

 9.871,92

 100,00 %

158,43

11.406,96

115,55 %

01.03.5.5     
4

Betonmehrverbrauch
m³

148,54

 594,16

 100,00 %

257,00

1.028,00

173,02 %

01.03.5.6     
2,8

Liefern von Betonstabstahl
to

1.656,80

4.639,04

108,90 %

1.521,45

 4.260,06

 100,00 %

01.03.5.7     
1

Zulage für die Anarbeitung der Bohrpfahlwand
Stk

1.142,62

1.142,62

215,91 %

529,20

 529,20

 100,00 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  14.02.2022 - Seite 9



Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.03.5.8     
73

Pfahlwandfläche säubern
m²

17,14

1.251,22

147,00 %

11,66

 851,18

 100,00 %

01.03.5.9     
11

Stahlkonstruktion zur Abstützung der Bohrpfahlwände
to

2.285,25

 25.137,75

 100,00 %

2.782,70

30.609,70

121,77 %

01.03.6   Untertitel   Verbauplanung 
36.678,23

176,12 %

 20.826,29

 100,00 %

01.03.6.1     
1

Planung der Verbauabwicklung
psch

22.852,48

22.852,48

225,74 %

10.123,33

 10.123,33

 100,00 %

01.03.6.2     
1

Vermessungs- und Absteckarbeiten/ Bauvermessung
psch

6.855,74

6.855,74

232,95 %

2.943,00

 2.943,00

 100,00 %

01.03.6.3     
1

Bestandsdokumentation
psch

2.856,56

 2.856,56

 100,00 %

3.116,23

3.116,23

109,09 %

01.03.6.4     
1

Eignungsprüfung Temporäranker
psch

4.113,45

 4.113,45

 100,00 %

4.643,73

4.643,73

112,89 %

01.04   Titel   Erdarbeiten 
797.049,73

109,99 %

 724.650,23

 100,00 %

01.04.1   Untertitel   Baugrubenaushub 
760.147,60

110,23 %

 689.602,90

 100,00 %

01.04.1.1     
200

Vegatationsschicht abräumen
m²

6,63

1.326,00

107,98 %

6,14

 1.228,00

 100,00 %

01.04.1.2     
5

Parkplatzbeschilderung abrechen
Stk

102,84

514,20

107,96 %

95,26

 476,30

 100,00 %

01.04.1.3     
1

Mechanische Schranke abbrechen
Stk

137,11

137,11

107,95 %

127,01

 127,01

 100,00 %

01.04.1.4     
38

Doppelstabmattenzaun abbrechen
m

11,43

434,34

108,03 %

10,58

 402,04

 100,00 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.04.1.5     
1.050

Beton-Verbundpflaster abbrechen
m²

7,08

7.434,00

107,93 %

6,56

 6.888,00

 100,00 %

01.04.1.6     
1.050

Verbundpflaster-Unterbau abbrechen
m²

5,48

5.754,00

107,87 %

5,08

 5.334,00

 100,00 %

01.04.1.7     
190

Asphalt trennen, aufbrechen, entsorgen
m²

14,17

2.692,30

108,00 %

13,12

 2.492,80

 100,00 %

01.04.1.8     
570

Seitlich gelagerten Boden entsorgen
m³

37,71

21.494,70

107,96 %

34,93

 19.910,10

 100,00 %

01.04.1.9     
1.900

Bodenaushub UG, Z 1
m³

77,46

147.174,00

140,73 %

55,04

 104.576,00

 100,00 %

01.04.1.10     
2.100

Bodenaushub UG, Z 0
m³

37,71

79.191,00

107,96 %

34,93

 73.353,00

 100,00 %

01.04.1.11     
5.100

Bodenaushub UG, Z 0
m³

37,71

192.321,00

107,96 %

34,93

 178.143,00

 100,00 %

01.04.1.12     
1.450

Bodenaushub Doppelparker, Aufzugsunterfahrt, Z 0
m³

37,71

54.679,50

107,96 %

34,93

 50.648,50

 100,00 %

01.04.1.13     
1.300

Bodenaushub Einzel- und Streifenfundamente, Z 0
m³

33,38

 43.394,00

 100,00 %

47,63

61.919,00

142,69 %

01.04.1.14     
500

Zulage Entsorgung kontaminierter Aushub Z 2
m³

63,75

31.875,00

150,57 %

42,34

 21.170,00

 100,00 %

01.04.1.15     
1.850

Rohplanie herstellen, Bodenplatten und Fundamente
m²

1,60

2.960,00

108,11 %

1,48

 2.738,00

 100,00 %

01.04.1.16     
1.850

Feinplanie herstellen
m²

1,14

2.109,00

107,55 %

1,06

 1.961,00

 100,00 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.04.1.17     
1.850

Nachverdichten Baugrubensohle
m²

0,57

1.054,50

107,55 %

0,53

 980,50

 100,00 %

01.04.1.18     
150

Aushub Lehmlinsen
m³

51,42

7.713,00

107,96 %

47,63

 7.144,50

 100,00 %

01.04.1.19     
80

Verfüllung Lehmlinsen mit Schroppen 0-80mm
m³

43,42

3.473,60

107,96 %

40,22

 3.217,60

 100,00 %

01.04.1.20     
80

Verfüllung Lehmlinsen mit Magerbeton C16/20
m³

93,05

 7.444,00

 100,00 %

129,30

10.344,00

138,96 %

01.04.1.21     
15

Bodenaushub Drainage
m³

66,27

994,05

107,95 %

61,39

 920,85

 100,00 %

01.04.1.22     
1.200

Geotextil / Straßenbauvlies GRK 3, UG-Bodenplatte
m²

1,94

2.328,00

107,78 %

1,80

 2.160,00

 100,00 %

01.04.1.23     
220

Geotextil / Straßenbauvlies GRK 3, Drainage
m²

4,27

939,40

134,28 %

3,18

 699,60

 100,00 %

01.04.1.24     
230

Geotextil / Straßenbauvlies GRK 3, Drainage im Arbeitsraum
m²

4,27

982,10

134,28 %

3,18

 731,40

 100,00 %

01.04.1.25     
1.600

Filterschicht UG, Körnung 2/45mm
m²

9,14

14.624,00

107,91 %

8,47

 13.552,00

 100,00 %

01.04.1.26     
210

Ringdrainageleitung DN 150, Arbeitsraum
m

16,00

3.360,00

110,65 %

14,46

 3.036,60

 100,00 %

01.04.1.27     
220

Drainageleitung DN 150, Bodenplatte UG
m

16,00

3.520,00

110,65 %

14,46

 3.181,20

 100,00 %

01.04.1.28     
30

Formteile Drainleitung
Stk

17,14

 514,20

 100,00 %

25,30

759,00

147,61 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.04.1.29     
40

Spül- / Kontrollschacht für Ringdrainage
m

131,40

5.256,00

121,78 %

107,90

 4.316,00

 100,00 %

01.04.1.30     
150

Drainagefilter, Arbeitsraum Aussenwände
m³

47,99

7.198,50

107,96 %

44,45

 6.667,50

 100,00 %

01.04.1.31     
950

Arbeitsraumverfüllung Aussenwände, RCL 0/45mm
m³

34,28

32.566,00

107,97 %

31,75

 30.162,50

 100,00 %

01.04.1.32     
1.350

Arbeitsraumverfüllung, UG, Schotter 0/56mm
m³

43,42

58.617,00

107,96 %

40,22

 54.297,00

 100,00 %

01.04.1.33     
10

Handaushub
m³

89,61

 896,10

 100,00 %

116,42

1.164,20

129,92 %

01.04.1.34     
10

Wiederverfüllen Suchgraben
m³

22,85

228,50

107,94 %

21,17

 211,70

 100,00 %

01.04.1.35     
1.300

Außenwandschutz, Noppenbahn mit Vlieskaschierung
m²

10,22

13.286,00

106,24 %

9,62

 12.506,00

 100,00 %

01.04.1.36     
175

Halteleiste / Abschlussprofil für Noppenbahn
m

9,50

 1.662,50

 100,00 %

12,48

2.184,00

131,37 %

01.04.2   Untertitel   Erdarbeiten für Grundleitungen 
36.902,13

105,29 %

 35.047,33

 100,00 %

01.04.2.1     
280

Gräben für Versorgungsleitungen, Z0
m³

51,42

14.397,60

107,96 %

47,63

 13.336,40

 100,00 %

01.04.2.2     
30

Gräben für Versorgungsleitungen, Z0
m³

66,27

1.988,10

107,95 %

61,39

 1.841,70

 100,00 %

01.04.2.3     
50

Aushub für Kontrollschächte und Hebeanlagen, Z0
m³

51,42

2.571,00

107,96 %

47,63

 2.381,50

 100,00 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR  14.02.2022 - Seite 13



Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.04.2.4     
15

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen
m³

83,59

 1.253,85

 100,00 %

116,42

1.746,30

139,28 %

01.04.2.5     
150

Herrichten Grabensohle
m²

10,74

1.611,00

107,94 %

9,95

 1.492,50

 100,00 %

01.04.2.6     
65

Einbau von Füllmaterial, Sand 0/4mm
m³

73,36

4.768,40

107,96 %

67,95

 4.416,75

 100,00 %

01.04.2.7     
200

Verfüllung Leitungsgräben und Schächte, Schotter 0/45mm
m³

47,99

9.598,00

107,96 %

44,45

 8.890,00

 100,00 %

01.04.2.8     
6

Beton für Auf- und Widerlager, C12/14, XC2
m³

119,03

 714,18

 100,00 %

157,03

942,18

131,92 %

01.05   Titel   Beton- und Stahlbetonarbeiten
 2.897.982,54

 100,00 %

3.423.027,01

118,12 %

01.05.1   Untertitel   Ortbetonarbeiten
 472.960,62

 100,00 %

631.783,03

133,58 %

01.05.1.1     
1.800

PE-Folie, einlagig, D = 0,2mm
m²

1,99

3.582,00

177,68 %

1,12

 2.016,00

 100,00 %

01.05.1.2     
1.800

Sauberkeitsschicht C12/15, D=6cm
m²

7,27

 13.086,00

 100,00 %

7,80

14.040,00

107,29 %

01.05.1.3     
37

Seitliche Schalung der Sauberkeitsschicht
m²

52,68

1.949,16

3.443,14 %

1,53

 56,61

 100,00 %

01.05.1.4     
125

Ortbeton Fundamentabtreppungen, C16/20, XA 2
m³

86,59

 10.823,75

 100,00 %

97,84

12.230,00

112,99 %

01.05.1.5     
380

Ortbeton Einzelfundamente, Stahlbeton, C30/37
m³

63,38

 24.084,40

 100,00 %

106,75

40.565,00

168,43 %
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Rödl Architekten  Bestpreis Bestpreis HöchstpreisHöchstpreis ! Fehler! Fehler ? Ausreißer? Ausreißer

    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.1.6     
260

Ortbeton Streifenfundamente, Stahlbeton, C30/37
m³

62,52

 16.255,20

 100,00 %

106,75

27.755,00

170,75 %

01.05.1.7     
55

Ortbeton Streifenfundamente, C30/37
m³

62,52

 3.438,60

 100,00 %

106,75

5.871,25

170,75 %

01.05.1.8     
550

Ortbeton Bodenplatte UG + Doppelparker
m³

85,97

 47.283,50

 100,00 %

122,12

67.166,00

142,05 %

01.05.1.9     
10

Ortbeton Bodenplatte Treppenhaus, Aufzugsunterfahrt
m³

242,57

2.425,70

100,50 %

241,36

 2.413,60

 100,00 %

01.05.1.10     
59

Ortbeton Bodenplatte, Stahlbeton C30/37
m³

117,97

 6.960,23

 100,00 %

122,66

7.236,94

103,98 %

01.05.1.11     
300

Bodenplatte, Oberfläche waagerecht, abziehen
m²

0,87

261,00

158,18 %

0,55

 165,00

 100,00 %

01.05.1.12     
1.500

Bodenplatte, Oberfläche geneigt, abziehen
m²

3,03

4.545,00

365,06 %

0,83

 1.245,00

 100,00 %

01.05.1.13     
1.320

Bodenplatte, Oberfläche geneigt, flügelglätten
m²

2,16

 2.851,20

 100,00 %

6,46

8.527,20

299,07 %

01.05.1.14     
190

Bodenplatte, Oberfläche geneigt, Besenstrich
m²

3,80

722,00

134,28 %

2,83

 537,70

 100,00 %

01.05.1.15     
1.800

Nachbehandlung Betonbodenplatten
m²

0,96

1.728,00

124,68 %

0,77

 1.386,00

 100,00 %

01.05.1.16     
518

Ortbeton Decke über UG, Stahlbeton C30/37
m³

89,58

 46.402,44

 100,00 %

117,37

60.797,66

131,02 %

01.05.1.17     
1.020

Ortbeton Decke über EG bis 3.OG, Stahlbeton
m³

87,19

 88.933,80

 100,00 %

112,40

114.648,00

128,91 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.1.18     
2

Ortbeton Decke Aufzugsschacht, Stahlbeton
m³

132,89

 265,78

 100,00 %

510,26

1.020,52

383,97 %

01.05.1.19     
147

Ortbeton Deckenplatte Laubengang, Stahlbeton
m³

91,52

 13.453,44

 100,00 %

116,25

17.088,75

127,02 %

01.05.1.20     
480

Deckenplatte Laubengang, Oberfläche waagerecht abziehen
m²

0,87

417,60

104,82 %

0,83

 398,40

 100,00 %

01.05.1.21     
5.620

Deckenplatte UG bis über 3.OG, Oberfläche waagerecht, 
abziehen m²

0,22

 1.236,40

 100,00 %

0,55

3.091,00

250,00 %

01.05.1.22     
5.620

Nachbehandlung Betondeckenplatten
m²

0,22

 1.236,40

 100,00 %

0,77

4.327,40

350,00 %

01.05.1.23     
40

Ortbeton für Treppenpodeste, Stahlbeton, C25/30, XC1, W0
m³

123,87

 4.954,80

 100,00 %

252,46

10.098,40

203,81 %

01.05.1.24     
213

Ortbeton Aussenwände, C30/37-WU, H bis 6,50m
m³

133,00

28.329,00

108,49 %

122,59

 26.111,67

 100,00 %

01.05.1.25     
126

Ortbeton Innenwände, C30/37, H bis 4,00m
m³

84,89

 10.696,14

 100,00 %

117,84

14.847,84

138,81 %

01.05.1.26     
430

Ortbeton Innenwände, C25/30, H bis 4,00m
m³

82,50

 35.475,00

 100,00 %

113,95

48.998,50

138,12 %

01.05.1.27     
40

Ortbeton Aussenwände, C35/45, Höhe größer 4,0m
m³

140,50

5.620,00

114,71 %

122,48

 4.899,20

 100,00 %

01.05.1.28     
490

Ortbeton Aussenwände, C25/30, Höhe bis 4,0m
m³

82,50

 40.425,00

 100,00 %

113,95

55.835,50

138,12 %

01.05.1.29     
205

Ortbeton Innenwände, C25/30, Wandhöhe bis 15,00m
m³

82,50

 16.912,50

 100,00 %

112,87

23.138,35

136,81 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe
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Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.1.30     
30

Ortbeton Stützen, eckig, C30/37, Höhe bis 4,00m
m³

106,54

 3.196,20

 100,00 %

361,86

10.855,80

339,65 %

01.05.1.31     
10

Zulage Ortbeton Stützen, eckig, C30/37, Höhe>4,00m bis 
6,50m m³

8,66

 86,60

 100,00 %

27,73

277,30

320,21 %

01.05.1.32     
15

Zulage Ortbeton Stützen, eckig, C50/60, Höhe>4,00m bis 
6,50m m³

8,66

 129,90

 100,00 %

48,25

723,75

557,16 %

01.05.1.33     
145

Ortbeton Brüstung, Sturz, Aufkantung, Unterzug C30/37
m³

117,61

 17.053,45

 100,00 %

145,57

21.107,65

123,77 %

01.05.1.34     
211

Zulage für Ortbeton der Unterzüge C50/60
m³

30,47

6.429,17

148,49 %

20,52

 4.329,72

 100,00 %

01.05.1.35     
66

Ortbeton Deckensprung, Decke über UG, C30/37
m³

113,64

 7.500,24

 100,00 %

145,57

9.607,62

128,10 %

01.05.1.36     
5

Ortbeton für Knotenpunkte wandartiger Träger, C40/50
m³

127,73

 638,65

 100,00 %

234,23

1.171,15

183,38 %

01.05.1.37     
5

Ortbeton für Durchstanzbereiche der Decken, C40/50
m³

130,25

 651,25

 100,00 %

234,23

1.171,15

179,83 %

01.05.1.38     
2

Ortbeton Gerätefundamente, C20/25, XC1
m³

889,21

1.778,42

138,98 %

639,80

 1.279,60

 100,00 %

01.05.1.39     
25

WU-Konstruktion, verpressen Trennrisse mit ZL-I
m

24,06

 601,50

 100,00 %

111,38

2.784,50

462,93 %

01.05.1.40     
15

WU-Konstruktion, verprressen Trennrisse mit PUR-I
m

36,08

 541,20

 100,00 %

130,82

1.962,30

362,58 %

01.05.2   Untertitel   Schalungsarbeiten 
 607.711,79

 100,00 %

1.226.853,65

201,88 %
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Brodbeck

Nr.002

01.05.2.1     
1.250

Fundamentschalung Einzel- und Streifenfundamente, 
Frostschürzen m²

16,96

 21.200,00

 100,00 %

25,42

31.775,00

149,88 %

01.05.2.2     
250

Schalung für Magerbetonauffüllungen          für 
Magerbetonplomben / tiefgründung m²

26,34

6.585,00

103,62 %

25,42

 6.355,00

 100,00 %

01.05.2.3     
230

Randschalung Bodenplatte, Höhe bis ca. 30cm
m²

37,29

8.576,70

100,62 %

37,06

 8.523,80

 100,00 %

01.05.2.4     
12

Schalung der Bodenplattenvertiefung UG
m²

70,00

840,00

145,38 %

48,15

 577,80

 100,00 %

01.05.2.5     
3.050

Aussen- und Innenwände UG, gerade, Höhe bis 4,00m
m²

25,98

 79.239,00

 100,00 %

47,31

144.295,50

182,10 %

01.05.2.6     
8.400

Aussen- und Innenwände gerade, Höhe bis 4,00m
m²

25,98

 218.232,00

 100,00 %

46,38

389.592,00

178,52 %

01.05.2.7     
1.300

Aussen- und Innenwände Treppenhaus, gerade, Höhe >4,00m
m²

31,51

 40.963,00

 100,00 %

54,63

71.019,00

173,37 %

01.05.2.8     
355

Aufzugsschachtwände, gerade, Höhe ca. 18,00m
m²

31,51

 11.186,05

 100,00 %

85,38

30.309,90

270,96 %

01.05.2.9     
400

Zulage Aussenwände, gerade, Höhe größer 4,00m
m²

24,18

9.672,00

293,09 %

8,25

 3.300,00

 100,00 %

01.05.2.10     
465

Leibungen von Fenstern und Türen, Wandhöhe bis 4,00m
m²

39,69

 18.455,85

 100,00 %

64,10

29.806,50

161,50 %

01.05.2.11     
170

Stützenschalung, eckig, Höhe 4,00m bis 6,00m
m²

59,66

 10.142,20

 100,00 %

143,71

24.430,70

240,88 %

01.05.2.12     
315

Schalung für Lichtschächte, Höhe bis 3,50m
m²

70,00

22.050,00

150,93 %

46,38

 14.609,70

 100,00 %
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Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.2.13     
400

Schalung Unterzüge und Stürze
m²

66,87

 26.748,00

 100,00 %

110,03

44.012,00

164,54 %

01.05.2.14     
260

Schalung für Aufkantungen und Deckensprünge
m²

45,46

 11.819,60

 100,00 %

100,63

26.163,80

221,36 %

01.05.2.15     
4.680

Schalung Deckenplatten, Höhe bis 4,00m
m²

17,62

 82.461,60

 100,00 %

59,18

276.962,40

335,87 %

01.05.2.16     
1.610

Schalung Deckenplatten, Höhe bis 4,00m
m²

10,28

 16.550,80

 100,00 %

50,40

81.144,00

490,27 %

01.05.2.17     
450

Deckenrandschalung
m²

29,35

 13.207,50

 100,00 %

68,42

30.789,00

233,12 %

01.05.2.18     
80

Schalung Treppenpodeste
m²

70,00

 5.600,00

 100,00 %

106,95

8.556,00

152,79 %

01.05.2.19     
19

Randschalung Treppenpodeste
m²

83,71

 1.590,49

 100,00 %

114,95

2.184,05

137,32 %

01.05.2.20     
50

Arbeits- / Dehnfuge in Laubengängen
m

51,84

2.592,00

105,90 %

48,95

 2.447,50

 100,00 %

01.05.3   Untertitel   Bewehrung 
1.267.819,14

120,90 %

 1.048.688,04

 100,00 %

01.05.3.1     
630

Bewehrungstahl Ortbetonbauteile, B 500S (B)
to

1.695,17

1.067.957,10

121,31 %

1.397,44

 880.387,20

 100,00 %

01.05.3.2     
5

Bewehrungstahl Ortbetonbauteile, B 500 M (B)
to

2.231,24

11.156,20

137,12 %

1.627,21

 8.136,05

 100,00 %

01.05.3.3     
15

Abstandhalter / Unterstützungskörbe SBA, Bock, Bügel
to

3.024,65

 45.369,75

 100,00 %

3.429,73

51.445,95

113,39 %
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 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.3.4     
20

Schraubmuffen DN 16 für B 500S
Stk

28,19

 563,80

 100,00 %

30,68

613,60

108,83 %

01.05.3.5     
20

Schraubmuffen DN20 für B 500S
Stk

38,03

 760,60

 100,00 %

43,48

869,60

114,33 %

01.05.3.6     
20

Schraubmuffen DN28 für B 500S
Stk

48,27

 965,40

 100,00 %

56,36

1.127,20

116,76 %

01.05.3.7     
50

B 500S (B), DN 14-28mm, auf Baustelle schweißen
Stk

45,70

 2.285,00

 100,00 %

61,78

3.089,00

135,19 %

01.05.3.8     
50

B 500S (B), DN 14-28mm, auf Baustelle schweißen
Stk

45,70

 2.285,00

 100,00 %

72,73

3.636,50

159,15 %

01.05.3.9     
54

Rückbiegeanschlüsse, Anschluss Decke + Bodenplatte 
TG-Rampe m

52,57

2.838,78

144,98 %

36,26

 1.958,04

 100,00 %

01.05.3.10     
49

Rückbiegeanschluss, Lichtschacht an Aussenwand
m

49,30

2.415,70

143,23 %

34,42

 1.686,58

 100,00 %

01.05.3.11     
20

Bewehrungsanker, Halfen HSC - BSH 16-500
Stk

62,78

1.255,60

148,73 %

42,21

 844,20

 100,00 %

01.05.3.12     
20

Bewehrungsanker, Halfen HSC - BSH 20-200
Stk

60,16

1.203,20

121,00 %

49,72

 994,40

 100,00 %

01.05.3.13     
20

Bewehrungsanker, Halfen HSC - BSH 20-400
Stk

72,94

1.458,80

140,59 %

51,88

 1.037,60

 100,00 %

01.05.3.14     
20

Bewehrungsanker, Halfen HSC - BSH 20-450
Stk

75,77

1.515,40

140,21 %

54,04

 1.080,80

 100,00 %

01.05.3.15     
20

Bewehrungsanker, Halfen HSC - BSH 20-500
Stk

79,38

1.587,60

141,25 %

56,20

 1.124,00

 100,00 %
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 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.3.16     
400

Nachträglicher Bewehrungsanschluss DN 12mm
Stk

15,07

 6.028,00

 100,00 %

15,88

6.352,00

105,37 %

01.05.3.17     
50

Nachträglicher Bewehrungsanschluss DN 16mm
Stk

23,07

1.153,50

116,81 %

19,75

 987,50

 100,00 %

01.05.3.18     
50

Nachträglicher Bewehrungsanschluss DN 20mm
Stk

29,69

1.484,50

114,02 %

26,04

 1.302,00

 100,00 %

01.05.3.19     
38

Dübelleiste, als Durchstanzbewehrung, HDB-12/195-2/280
Stk

13,88

527,44

105,07 %

13,21

 501,98

 100,00 %

01.05.3.20     
10

Dübelleiste, als Durchstanzbewehrung, HDB-12/195-3/420
Stk

17,51

175,10

115,88 %

15,11

 151,10

 100,00 %

01.05.3.21     
20

Dübelleiste, als Durchstanzbewehrung, HDB-14/285-2/420
Stk

15,20

304,00

108,03 %

14,07

 281,40

 100,00 %

01.05.3.22     
200

Dübelleiste, als Durchstanzbewehrung, HDB-16/285-2/420
Stk

16,63

3.326,00

114,06 %

14,58

 2.916,00

 100,00 %

01.05.3.23     
90

Dübelleiste, als Durchstanzbewehrung, HDB-16/285-3/620
Stk

21,64

1.947,60

126,11 %

17,16

 1.544,40

 100,00 %

01.05.3.24     
108

Isokorb Laubengang, Schöck XT Typ 
K-F-M8-V1-REI120-CV35-X120-H240-6,0 m

425,85

45.991,80

168,90 %

252,13

 27.230,04

 100,00 %

01.05.3.25     
45

Isokorb Laubengang, Schöck XT Typ 
K-F-M8-V2-REI120-CV35-X120-H240-6,0 m

437,01

19.665,45

166,98 %

261,72

 11.777,40

 100,00 %

01.05.3.26     
30

Isokorb Laubengang, Schöck XT Typ 
K-F-M11-V3-REI120-CV35-X120-H240-6,0 Stk

375,62

 11.268,60

 100,00 %

548,10

16.443,00

145,92 %

01.05.3.27     
24

Isokorb Laubengang, Schöck XT Typ Q-VV4-REI120-H240-6,0
m

215,87

5.180,88

164,51 %

131,22

 3.149,28

 100,00 %
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Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.3.28     
24

Isokorb Laubengang, Schöck XT Typ Q-VV6-REI120-H240-6,0
m

260,52

6.252,48

182,11 %

143,06

 3.433,44

 100,00 %

01.05.3.29     
42

Isokorb Laubengang, Schöck XT Typ 
H-NN1-REI120-X120-H240-L150-5,1 Stk

56,12

2.357,04

114,72 %

48,92

 2.054,64

 100,00 %

01.05.3.30     
24

Querkraftdorn Laubengang, Schöck Typ SLD-Q40-H240
Stk

213,01

5.112,24

103,49 %

205,82

 4.939,68

 100,00 %

01.05.3.31     
32

Schöck Tronsole Typ Z-VH+VH+T
Stk.

279,04

8.929,28

176,57 %

158,03

 5.056,96

 100,00 %

01.05.3.32     
57

Schöck Tronsole Typ F-V1-H15-L1200
m

78,90

4.497,30

177,30 %

44,50

 2.536,50

 100,00 %

01.05.4   Untertitel   Bauleistungen für Elektro und Blitzschutz 
155.744,18

117,58 %

 132.462,31

 100,00 %

01.05.4.1   Bereich   Einlegearbeiten in Beton 
115.799,55

141,47 %

 81.854,05

 100,00 %

01.05.4.1.1     
12.000

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Beton
m

9,47

113.640,00

142,84 %

6,63

 79.560,00

 100,00 %

01.05.4.1.2     
200

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm Beton
m

9,99

 1.998,00

 100,00 %

10,61

2.122,00

106,21 %

01.05.4.1.3     
15

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm Beton
m

10,77

 161,55

 100,00 %

11,47

172,05

106,50 %

01.05.4.2   Bereich   Beton - Installation 
 22.326,02

 100,00 %

32.424,36

145,23 %

01.05.4.2.1     
671

Gerätedosen mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
St

13,43

 9.011,53

 100,00 %

19,71

13.225,41

146,76 %

01.05.4.2.2     
50

Gerätedose - Verbindungsdose wie Pos. 1.2.1
St

13,43

 671,50

 100,00 %

19,71

985,50

146,76 %
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 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.4.2.3     
30

Großrohr-Geräte Verbindungsdose wie Pos. 1.2.1
St

13,43

 402,90

 100,00 %

19,71

591,30

146,76 %

01.05.4.2.4     
98

Wandleuchten Anschlussdose
St

13,43

 1.316,14

 100,00 %

19,71

1.931,58

146,76 %

01.05.4.2.5     
150

Elektronic-Dose mit Trennwand zur Stromkreistrennung
St

13,43

 2.014,50

 100,00 %

19,71

2.956,50

146,76 %

01.05.4.2.6     
15

Doppel-Geräte-Verbindungsdose
St

13,43

 201,45

 100,00 %

19,71

295,65

146,76 %

01.05.4.2.7     
10

Verbindungskasten für Klemmen bis 16 mm²
St

46,15

 461,50

 100,00 %

61,07

610,70

132,33 %

01.05.4.2.8     
270

Deckenverbindungsdosen
St

13,43

 3.626,10

 100,00 %

19,71

5.321,70

146,76 %

01.05.4.2.9     
4

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau
St

79,98

319,92

132,35 %

60,43

 241,72

 100,00 %

01.05.4.2.10     
8

Einbaugehäuse für Lautsprecher und Leuchten
St

140,03

 1.120,24

 100,00 %

178,68

1.429,44

127,60 %

01.05.4.2.11     
8

Systemdeckel zum Anschluss an die Dichtpackung HSI 150
St

148,72

 1.189,76

 100,00 %

189,77

1.518,16

127,60 %

01.05.4.2.12     
6

Spiralschlauch
St

211,39

 1.268,34

 100,00 %

421,96

2.531,76

199,61 %

01.05.4.2.13     
2

Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren
St

361,07

 722,14

 100,00 %

392,47

784,94

108,70 %

01.05.4.3   Bereich   Blitzschutz 
 14.933,38

 100,00 %

16.067,10

107,59 %
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Brodbeck

Nr.002

01.05.4.3.1     
630

Erdung Ringerder Stahl Niro Rd10
m

10,06

 6.337,80

 100,00 %

11,05

6.961,50

109,84 %

01.05.4.3.2     
390

Erdung Fundamenterder Rd10-St
m

7,43

2.897,70

100,54 %

7,39

 2.882,10

 100,00 %

01.05.4.3.3     
20

Erdungsfestpunkt Stahl Niro
St

29,71

594,20

110,24 %

26,95

 539,00

 100,00 %

01.05.4.3.4     
260

Abltg Rd8-St Wand
m

7,08

1.840,80

125,31 %

5,65

 1.469,00

 100,00 %

01.05.4.3.5     
90

Abltg Stahl niro Rd10 Wand in Bewehrung
m

7,43

 668,70

 100,00 %

11,05

994,50

148,72 %

01.05.4.3.6     
650

Leitungshalter Anschlussgewinde M8 Rundleiter L bis 60mm
St

3,20

 2.080,00

 100,00 %

4,54

2.951,00

141,88 %

01.05.4.3.7     
1

Erstellen der Montageplanung
psch

514,18

514,18

190,44 %

270,00

 270,00

 100,00 %

01.05.4.4   Bereich   Stundenlohnarbeiten 
 1.279,80

 100,00 %

1.296,00

101,27 %

01.05.4.4.1     
20

Elektriker/in, Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
h

63,99

 1.279,80

 100,00 %

64,80

1.296,00

101,27 %

01.05.4.5   Bereich   Abnahmen 
1.405,43

171,23 %

 820,80

 100,00 %

01.05.4.5.1     
1

Messung und Protokoll der Blitzschutzanlage
psch

399,92

399,92

176,33 %

226,80

 226,80

 100,00 %

01.05.4.5.2     
1

Fotodokumentation
psch

342,79

342,79

176,33 %

194,40

 194,40

 100,00 %
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01.05.4.5.3     
1

Erstellung der Revisionsunterlagen
psch

399,92

399,92

148,12 %

270,00

 270,00

 100,00 %

01.05.4.5.4     
1

Dokumentation Messbericht
psch

262,80

262,80

202,78 %

129,60

 129,60

 100,00 %

01.05.5   Untertitel   Durchbrüche und Einbauteile 
 144.077,22

 100,00 %

165.040,08

114,55 %

01.05.5.1     
325

Abschalen von Decken- und Bodenaussparungen
m²

75,49

24.534,25

150,29 %

50,23

 16.324,75

 100,00 %

01.05.5.2     
20

Abschalen von Wanddurchbrüchen
m²

71,16

1.423,20

111,01 %

64,10

 1.282,00

 100,00 %

01.05.5.3     
100

Einlegen Styroporkörper in Wandschalung
m

27,66

2.766,00

195,62 %

14,14

 1.414,00

 100,00 %

01.05.5.4     
80

Einlegen Styroporkörper in Wandschalung
m

28,26

2.260,80

173,37 %

16,30

 1.304,00

 100,00 %

01.05.5.5     
200

Einlegen von Styroporkörpern auf Deckenschalung
Stk

34,50

6.900,00

152,79 %

22,58

 4.516,00

 100,00 %

01.05.5.6     
150

Einschalen und ausbetonieren von Durchbrüchen
m²

185,31

 27.796,50

 100,00 %

456,58

68.487,00

246,39 %

01.05.5.7     
15

Ausmauern von Wanddurchbrüchen
m²

127,76

 1.916,40

 100,00 %

156,25

2.343,75

122,30 %

01.05.5.8     
50

Kernbohrung in Wand, mit Diamantbohrgerät
Stk

36,98

 1.849,00

 100,00 %

42,66

2.133,00

115,36 %

01.05.5.9     
50

Kernbohrung in Wand, mit Diamantbohrgerät
Stk

42,70

 2.135,00

 100,00 %

48,06

2.403,00

112,55 %
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Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.5.10     
50

Kernbohrung in Wand, mit Diamantbohrgerät
Stk

52,92

 2.646,00

 100,00 %

54,81

2.740,50

103,57 %

01.05.5.11     
30

Kernbohrung in Wand, mit Diamantbohrgerät
Stk

61,34

 1.840,20

 100,00 %

64,26

1.927,80

104,76 %

01.05.5.12     
50

Kernbohrung in Decke, mit Diamantbohrgerät
Stk

66,27

 3.313,50

 100,00 %

67,29

3.364,50

101,54 %

01.05.5.13     
50

Kernbohrung in Decke, mit Diamantbohrgerät
Stk

80,59

4.029,50

105,02 %

76,74

 3.837,00

 100,00 %

01.05.5.14     
40

Kernbohrung in Decke, mit Diamantbohrgerät
Stk

92,37

3.694,80

102,67 %

89,97

 3.598,80

 100,00 %

01.05.5.15     
40

Hüllrohre aus Metall, DN 25
m

36,08

1.443,20

116,65 %

30,93

 1.237,20

 100,00 %

01.05.5.16     
20

Hüllrohre aus Metall, DN 40
m

37,29

 745,80

 100,00 %

41,73

834,60

111,91 %

01.05.5.17     
16

Rohrhülsen Stahl, verzinkt, DN 125, in Unterzug
m

44,50

 712,00

 100,00 %

79,05

1.264,80

177,64 %

01.05.5.18     
8

Winkelstahl 30/30/5, S235 JR + AR
Stk

233,64

1.869,12

218,36 %

107,00

 856,00

 100,00 %

01.05.5.19     
50

Winkelstahl 30/30/5, S235 JR + AR
m

38,05

 1.902,50

 100,00 %

53,50

2.675,00

140,60 %

01.05.5.20     
1,2

Kleineisenteile Ankerplatten
to

10.043,06

12.051,67

136,94 %

7.333,80

 8.800,56

 100,00 %

01.05.5.21     
600

Beidseitig beschichtetes Fugenblech, Bodenplatte / Wand
m

21,83

13.098,00

141,94 %

15,38

 9.228,00

 100,00 %
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Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.5.22     
900

Mehrfach verpressbarer Injektionsschlauch für Harzinjektion
m

12,63

 11.367,00

 100,00 %

17,47

15.723,00

138,32 %

01.05.5.23     
120

Arbeitsfugen Aussenwand
m

32,47

3.896,40

211,12 %

15,38

 1.845,60

 100,00 %

01.05.5.24     
100

Nachverpressen Injektionsschlauch
m

24,06

2.406,00

118,87 %

20,24

 2.024,00

 100,00 %

01.05.5.25     
57

Schallentkopplung Treppenlauf
m

57,73

3.290,61

129,73 %

44,50

 2.536,50

 100,00 %

01.05.5.26     
50

Rohrhülsen PVC-U, DN 70, als Fundamentdurchdringung
m

35,30

1.765,00

150,40 %

23,47

 1.173,50

 100,00 %

01.05.5.27     
1

Einbauteile Aufzugsschacht
psch

2.424,77

2.424,77

208,10 %

1.165,22

 1.165,22

 100,00 %

01.05.6   Untertitel   Fertigteile 
183.863,59

101,09 %

 181.875,50

 100,00 %

01.05.6.1     
1

Planungskosten Fertigteile
Psch

856,97

856,97

101,82 %

841,62

 841,62

 100,00 %

01.05.6.2     
1

Treppenlauf, 9 Stg. 18,0 / 28 cm
Stk

1.290,18

 1.290,18

 100,00 %

1.624,51

1.624,51

125,91 %

01.05.6.3     
2

Treppenlauf, 7 Stg. 18,0 / 28 cm
Stk

1.199,69

 2.399,38

 100,00 %

1.499,85

2.999,70

125,02 %

01.05.6.4     
3

Treppenlauf, 7 Stg. 17,0 / 28cm
Stk

1.183,35

 3.550,05

 100,00 %

1.483,65

4.450,95

125,38 %

01.05.6.5     
6

Treppenlauf, 5 Stg. 17,0 / 28cm
Stk

947,05

 5.682,30

 100,00 %

1.326,60

7.959,60

140,08 %
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Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.6.6     
1

Treppenlauf, 11 Stg. 18,0 / 28cm
Stk

1.660,05

 1.660,05

 100,00 %

1.727,31

1.727,31

104,05 %

01.05.6.7     
1

Treppenlauf, 12 Stg. 18,0 / 28cm
Stk

1.820,59

1.820,59

102,63 %

1.773,88

 1.773,88

 100,00 %

01.05.6.8     
6

Treppenlauf, 8 Stg. 18,0 / 28cm
Stk

1.200,95

 7.205,70

 100,00 %

1.576,80

9.460,80

131,30 %

01.05.6.9     
38

Fertigteilbalkone, L x B = ca. 1,50m x 5,00m
Stk

3.644,11

138.476,18

106,03 %

3.436,74

 130.596,12

 100,00 %

01.05.6.10     
3

Fertigteilbalkone, L x B = ca. 1,50m x 4,40m
Stk

3.316,31

 9.948,93

 100,00 %

3.392,94

10.178,82

102,31 %

01.05.6.11     
1

Fertigteilvordach, L x B = ca. 1,50m x 5,00m
Stk

3.449,26

 3.449,26

 100,00 %

3.492,35

3.492,35

101,25 %

01.05.6.12     
20

Schutzbelag für Fertigteiltreppen
Stk

306,78

6.135,60

141,19 %

217,28

 4.345,60

 100,00 %

01.05.6.13     
26

Elastomerlager, Treppenauflager
m

53,40

 1.388,40

 100,00 %

93,24

2.424,24

174,61 %

01.05.7   Untertitel   Zusatzleistungen 
65.806,00

181,16 %

 36.324,40

 100,00 %

01.05.7.1     
60

Abdeckung Bodenöffnungen bis 1,00m² herstellen, beseitigen
Stk

42,40

 2.544,00

 100,00 %

53,96

3.237,60

127,26 %

01.05.7.2     
40

Abdeckung Bodenöffnungen bis 2,00m² herstellen, beseitigen
Stk

59,60

 2.384,00

 100,00 %

71,07

2.842,80

119,25 %

01.05.7.3     
2.500

Abdeckung Bodenöffnungen bis 2,00m² vorhalten und warten
StkM

0,43

1.075,00

4.300,00 %

0,01

 25,00

 100,00 %
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 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.05.7.4     
1.800

Behelfsmäßige Schutzvorrichtung, Geländer, H=1,10m
m

15,64

28.152,00

153,18 %

10,21

 18.378,00

 100,00 %

01.05.7.5     
36.000

Behelfsmäßige Schutzvorrichtung, Geländer, H=1,10m, 
vorhalten mMon

0,65

23.400,00

6.500,00 %

0,01

 360,00

 100,00 %

01.05.7.6     
60

Behelfsmäßige Schutzvorrichtung Treppengeländer
m

27,90

 1.674,00

 100,00 %

34,03

2.041,80

121,97 %

01.05.7.7     
60

Behelfsmäßige Schutzvorrichtung umsetzen
m

21,65

1.299,00

106,02 %

20,42

 1.225,20

 100,00 %

01.05.7.8     
1.200

Behelfsmäßige Schutzvorrichtung vorhalten
mMon

0,65

780,00

6.500,00 %

0,01

 12,00

 100,00 %

01.05.7.9     
200

Staubschutz / Windschutz
m²

22,49

 4.498,00

 100,00 %

41,01

8.202,00

182,35 %

01.06   Titel   Offene Wasserhaltung 
 5.206,08

 100,00 %

35.417,20

680,30 %

01.06.1     
170

Wasserhaltung, offen, einrichten
m

6,01

1.021,70

183,23 %

3,28

 557,60

 100,00 %

01.06.2     
8

Pumpensumpf herstellen, beseitigen
Stk

60,14

 481,12

 100,00 %

186,93

1.495,44

310,82 %

01.06.3     
4

Pumpen mit Mengenmesseinrichtung
Stk

120,28

 481,12

 100,00 %

709,93

2.839,72

590,23 %

01.06.4     
112

Pumpen vorhalten, warten, betreiben
StkW

3,01

 337,12

 100,00 %

45,72

5.120,64

1.518,94 %

01.06.5     
1

Absetzbecken, Aufbau, Abbau
Stk

240,55

 240,55

 100,00 %

3.738,64

3.738,64

1.554,20 %
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Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.06.6     
196

Absetzbecken vorhalten, warten, betreiben
StkT

3,01

 589,96

 100,00 %

33,05

6.477,80

1.098,01 %

01.06.7     
120

Zuleitung Pumpe zu Absetzbecken
m

2,41

 289,20

 100,00 %

14,58

1.749,60

604,98 %

01.06.8     
3.360

Vorhaltung Zuleitung zwischen Pumpe und Absetzbecken
mWo

0,06

 201,60

 100,00 %

0,76

2.553,60

1.266,67 %

01.06.9     
50

Leitung Absetzbecken zu Vorfluter
m

2,41

 120,50

 100,00 %

17,84

892,00

740,25 %

01.06.10     
1.400

Vorhaltung Leitung Abetzbecken zu Vorfluter
mWo

0,06

 84,00

 100,00 %

0,54

756,00

900,00 %

01.06.11     
28

Chemische Analysen
Stk

42,10

 1.178,80

 100,00 %

214,92

6.017,76

510,50 %

01.06.12     
1

Abbau der Wasserhaltungsmaßnahme
Psch

180,41

 180,41

 100,00 %

3.218,40

3.218,40

1.783,94 %

01.07   Titel   Grundleitungen, Hebeanlage, Schachtbauwerke 
80.318,48

137,02 %

 58.619,22

 100,00 %

01.07.1   Untertitel   Grundleitungen im Gebäude und Aussena...
 14.245,87

 100,00 %

20.480,98

143,77 %

01.07.1.1     
210

Rohre s.w.v. jedoch DN 100
lfdm

33,14

6.959,40

254,92 %

13,00

 2.730,00

 100,00 %

01.07.1.2     
15

Rohre s.w.v. jedoch DN 125
lfdm

35,42

531,30

152,61 %

23,21

 348,15

 100,00 %

01.07.1.3     
9

Rohre s.w.v. jedoch DN 150
lfdm

43,42

 390,78

 100,00 %

47,81

430,29

110,11 %
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Brodbeck

Nr.002

01.07.1.4     
20

Herstellen von Passrohren, DN 100 s.w.v.
Stck

17,14

342,80

110,37 %

15,53

 310,60

 100,00 %

01.07.1.5     
9

Herstellen von Passrohren, DN 125 s.w.v.
Stck

22,85

205,65

105,93 %

21,57

 194,13

 100,00 %

01.07.1.6     
9

Herstellen von Passrohren, DN 150 s.w.v.
Stck

28,57

257,13

109,13 %

26,18

 235,62

 100,00 %

01.07.1.7     
22

Überschieb-Muffe, s.w.v. DN 100
Stck

17,14

377,08

121,30 %

14,13

 310,86

 100,00 %

01.07.1.8     
11

Überschieb-Muffe, s.w.v. DN 125
Stck

22,85

251,35

145,63 %

15,69

 172,59

 100,00 %

01.07.1.9     
8

Überschieb-Muffe, s.w.v. DN 150
Stck

28,57

228,56

127,43 %

22,42

 179,36

 100,00 %

01.07.1.10     
65

Bogen 15°- 87°, s.w.v. DN 100
Stck

17,14

1.114,10

156,39 %

10,96

 712,40

 100,00 %

01.07.1.11     
15

Bogen 15°- 87°, s.w.v. DN 125
Stck

22,85

342,75

157,70 %

14,49

 217,35

 100,00 %

01.07.1.12     
11

Bogen 15°- 87°, s.w.v. DN 150
Stck

28,57

314,27

129,69 %

22,03

 242,33

 100,00 %

01.07.1.13     
25

Abzweige  s.w.v. DN100
Stck

17,14

 428,50

 100,00 %

17,66

441,50

103,03 %

01.07.1.14     
6

Abzweige  s.w.v. DN125 gleichlaufend oder reduziert
Stck

22,85

 137,10

 100,00 %

25,80

154,80

112,91 %

01.07.1.15     
6

Abzweige  s.w.v. DN 150 gleichlaufend oder reduziert
Stck

28,57

 171,42

 100,00 %

34,73

208,38

121,56 %
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Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.07.1.16     
6

Reduzierstücke s.w.v. DN 125
Stck

22,85

137,10

164,27 %

13,91

 83,46

 100,00 %

01.07.1.17     
2

Reduzierstücke s.w.v. DN 150
Stck

28,57

57,14

153,35 %

18,63

 37,26

 100,00 %

01.07.1.18     
50

Enddeckel PP, KG 2000, DN 100-DN 150
Stck

5,71

 285,50

 100,00 %

6,35

317,50

111,21 %

01.07.1.19     
1

Wasserdichtichtigkeitsprüfung
Psch

1.713,94

 1.713,94

 100,00 %

13.154,40

13.154,40

767,49 %

01.07.2   Untertitel   Hebeanlage 
24.966,14

149,28 %

 16.724,41

 100,00 %

01.07.2.1     
1

KESSEL-Pumpstation
Stck

13.711,49

13.711,49

144,89 %

9.463,57

 9.463,57

 100,00 %

01.07.2.2     
1

KESSEL-Schachtmodul
Stck

3.942,05

3.942,05

138,92 %

2.837,71

 2.837,71

 100,00 %

01.07.2.3     
1

Inbetriebnahme und Einweisung
Stck

2.113,85

2.113,85

402,73 %

524,88

 524,88

 100,00 %

01.07.2.4     
1

Einbau und Anschluss Elektrokomponenten
Stck

2.113,85

2.113,85

331,74 %

637,20

 637,20

 100,00 %

01.07.2.5     
20

PE- Rohr wie vor, DN 80
m

51,42

1.028,40

125,45 %

40,99

 819,80

 100,00 %

01.07.2.6     
25

Rohrbogen, s.w.v. DN 80
Stk

45,70

 1.142,50

 100,00 %

54,97

1.374,25

120,28 %

01.07.2.7     
20

Elektro- Schweißmuffe, s.w.v. DN 80
Stk

45,70

 914,00

 100,00 %

53,35

1.067,00

116,74 %
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Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.07.3   Untertitel   Bodenabläufe 
15.368,21

298,93 %

 5.141,11

 100,00 %

01.07.3.1     
6

Lichtschachtentwässerungssystem
Stk

399,92

2.399,52

268,04 %

149,20

 895,20

 100,00 %

01.07.3.2     
12

Bodenablauf druckwasserdicht DN 100
Stk

399,92

4.799,04

252,51 %

158,38

 1.900,56

 100,00 %

01.07.3.3     
20

Wanddurchführung druckwasserdicht DN 100
Stk

171,39

3.427,80

336,52 %

50,93

 1.018,60

 100,00 %

01.07.3.4     
5

Wanddurchführung druckwasserdicht DN 125
Stk

182,82

914,10

313,75 %

58,27

 291,35

 100,00 %

01.07.3.5     
5

Wanddurchführung druckwasserdicht DN 150
Stk

205,67

1.028,35

269,27 %

76,38

 381,90

 100,00 %

01.07.3.6     
5

Bodendurchführung druckwasserdicht DN 100
Stk

171,39

856,95

442,07 %

38,77

 193,85

 100,00 %

01.07.3.7     
5

Bodendurchführung druckwasserdicht DN 125
Stk

182,82

914,10

437,05 %

41,83

 209,15

 100,00 %

01.07.3.8     
5

Bodendurchführung druckwasserdicht DN 150
Stk

205,67

1.028,35

410,52 %

50,10

 250,50

 100,00 %

01.07.4   Untertitel   Schachtbauwerke 
18.099,12

189,98 %

 9.527,04

 100,00 %

01.07.4.1     
3

Schacht  für Rohrleitungen Schmutzwasser, Tiefe bis 1,50m
Stk

2.570,90

7.712,70

201,30 %

1.277,12

 3.831,36

 100,00 %

01.07.4.2     
3

Schacht  für Rohrleitungen Regenwasser, Tiefe bis 1,50m
Stk

2.570,90

7.712,70

201,30 %

1.277,12

 3.831,36

 100,00 %
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Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV 1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

01.07.4.3     
6

Schachtabdeckung
Stk

445,62

2.673,72

143,42 %

310,72

 1.864,32

 100,00 %

01.07.5   Untertitel   Dokumentation, Dichtheitsprüfung Grundle 
7.639,14

113,24 %

 6.745,68

 100,00 %

01.07.5.1     
234

Funktions- und Dichtheitsprüfung DN 100-150
m

6,86

 1.605,24

 100,00 %

16,20

3.790,80

236,15 %

01.07.5.2     
6

Funktions- und Dichtheitsprüfung Schächte
Stk

514,18

3.085,08

190,44 %

270,00

 1.620,00

 100,00 %

01.07.5.3     
234

Ltg.: DN100- 150
m

11,43

2.674,62

264,58 %

4,32

 1.010,88

 100,00 %

01.07.5.4     
30

Digitale Bilder
Stk

3,43

 102,90

 100,00 %

5,40

162,00

157,43 %

01.07.5.5     
30

Haltungsgraphische Darstellung
Stk

5,71

171,30

105,74 %

5,40

 162,00

 100,00 %

01.08   Titel   Sonstiges 
198,46

110,26 %

 180,00

 100,00 %

01.08.1   Untertitel   Stundenlohnarbeiten 
198,46

110,26 %

 180,00

 100,00 %

01.08.1.2     
1

Stundensatz Meister / Vorarbeiter
h

72,17

72,17

116,40 %

62,00

 62,00

 100,00 %

01.08.1.3     
1

Stundensatz Facharbeiter
h

66,15

66,15

110,25 %

60,00

 60,00

 100,00 %

01.08.1.4     
1

Stundensatz Helfer
h

60,14

60,14

103,69 %

58,00

 58,00

 100,00 %
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
Areal Calwer Str. 21, Sindelfingen (2021-005)

Preisspiegel LV  1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Wolfer & Go...

Nr.004

Brodbeck

Nr.002

Gesamtsumme
LV  1 Abbruch-,Verbau-,Erd- und Rohbauarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

zzgl. MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 5.260.095,15

 5.260.095,15

999.418,08

 6.259.513,23

 100,0 %

(6.259.513,23)

 Bestpreis Bestpreis

5.549.763,73

5.549.763,73

1.054.455,11

 6.604.218,84

 105,5 %

(6.604.218,84)

HöchstpreisHöchstpreis
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