

Anlage zur KT-DS Nr. 037/2013

Maßnahmen 2013 im Bereich von Nufringen und Kuppungen

B 14 Sanierung im Bereich der Lärmschutzwand Nufringen
VKP B 14 / K 1068 Sanierung Verkehrsknotenpunkt bei Nufringen
K 1068 Sanierung im Bereich der Umfahrung Nufringen
VKP K 1068 / K 1081 Sanierung Verkehrsknotenpunkt bei Kuppungen

K O S T E N A N S C H L A G

für den abzuschließenden Bauvertrag der o.g. Maßnahmen

1. B 14 Sanierung im Bereich der Lärmschutzwand Nufringen

Kostenanschlag vom 15.04.2013 gerundet 1.000.000,00 EUR

2. VKP B 14 / K 1068 Sanierung VKP bei Nufringen

Kostenanschlag vom 15.04.2013 gerundet 70.000,00 EUR

3. K 1068 Sanierung im Bereich der Umfahrung Nufringen

Kostenanschlag vom 12.04.2013 gerundet 560.000,00 EUR

4. K 1068 / K 1081 Sanierung VKP bei Kuppungen

Kostenanschlag vom 12.04.2013 gerundet 40.000,00 EUR

Gesamtsumme 1.670.000,00 EUR

Rundung 30.000,00 EUR

Veranschlagte Auftragssumme brutto 1.700.000,00 EUR


Von der veranschlagten Auftragssumme trägt 1.100.000,00 EUR der Bund
und 600.000 € der Landkreis.


Aufgestellt:

Böblingen, den 15.04.2013

Landratsamt Böblingen

Straßenbauamt


Werner Röhm


Werner Barth