

Anlage 1

Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen - Bedarfsanpassung - Neubau

PREISSPIEGEL / BIETERVERGLEICH

Gewerk: Rohbauarbeiten

Subm: 22.03.2013

Frist: 15.05.2013

Art: Öffentliche Ausschreibung

Nr.	Bewerber / Bieter	Ansprechpartner Telefon Fax	Angebotssumme ungeprüft brutto	Angebotssumme geprüft brutto	%	Vergabesumme	Gew. 4 J.	Bemerkungen
01	Fa. Stabler GmbH & Co. KG Josef-Beyerle-Str. 21-27 71263 Weil der Stadt		826.888,27 €	826.888,27 €	100,0	826.888,27 €		bleibt nach Prüfung in der Wertung

VERGABEVORSCHLAG
Fa. Stabler GmbH & Co KG
71263 Weil der Stadt

Aufgestellt 16.04.2013/ UKP

Anlage 2

Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen - Bedarfsanpassung - Neubau									
PREISSPIEGEL / BIETERVERGLEICH				Gewerk: Metallbau- und Verglasungsarbeiten			Subm: 22.03.2013	Frist: 15.05.2013	
Nr.	Bewerber / Bieter	Ansprechpartner Telefon Fax	Angebotssumme ungeprüft brutto	Angebotssumme geprüft brutto	%	Vergabesumme	Gew 4 J.	Art: Öffentliche Ausschreibung	
01	Fa. Gerstlauer GmbH Gartenweg 2 89297 Roggenburg		379.267,07 €	379.267,07 €	100,0	379.267,07 €		Bemerkungen	
								bleibt nach Prüfung in der Wertung	
02	Fa. Zahner und Sohne GmbH Austr. 109 74076 Heilbronn		422.251,62 €	422.251,63 €	111,3			bleibt nach Prüfung in der Wertung	
								bleibt nach Prüfung in der Wertung	
03	Fa. Schmid und Druppel Wolf-Hirth-Str. 12 71034 Böblingen		633.715,75 €	633.668,51 €	167,1			bleibt nach Prüfung in der Wertung	

VERGABEVORSCHLAG
Fa. Gerstlauer GmbH
89297 Roggenburg

Beilage 3

Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen - Bedarfsanpassung - Neubau

PREISSPIEGEL / BIETERVERGLEICH

Gewerk: Verblendmauerwerk

Subm: 22.03.2013

Frist: 15.05.2013

Art: Öffentliche Ausschreibung

Nr.	Bewerber / Bieter	Ansprechpartner Telefon Fax	Angebotssumme ungeprüft brutto	Angebotssumme geprüft brutto	%	Vergabesumme	Gew. 4 J.	Bemerkungen
01	Fa. DUDA GmbH Großgartacher Str. 44 74080 Heilbronn		199.311,93 €	193.332,59 €	100,0	193.332,59 €		bleibt nach Prüfung in der Wertung 3% Nachlass eingerechnet
02	Fa. Walter Lux GmbH & Co. KG Otto-Lilienthal-Str. 39 71034 Böblingen		230.497,28 €	241.815,60 €	125,1			bleibt nach Prüfung in der Wertung
03	Fa. Braun Ruhesteinstr. 258 72270 Baiersbronn		265.339,52 €	271.765,52 €	140,6			bleibt nach Prüfung in der Wertung

VERGABEVORSCHLAG
Fa. DUDA GmbH
74080 Heilbronn

Anlage 4

Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen - Bedarfsanpassung - Neubau

PREISSPIEGEL / BIETERVERGLEICH

Gewerk: Dachabdichtungsarbeiten

Subm. 22.03.2013

Frist: 15.05.2013

Art: Öffentliche Ausschreibung

Nr.	Bewerber / Bieter	Ansprechpartner Telefon Fax	Angebotssumme ungeprüft brutto	Angebotssumme geprüft brutto	%	Vergabesumme	Gew. 10 J.	Bemerkungen
1	Fa. Fritz GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 64/1 71711 Murr		168.469,74 €	168.469,74 €	112,3	168.469,74 €		bleibt nach Prüfung in der Wertung
2	Fa. Ziegler Bedachung Otto Lilienstrasse 5 71034 Böblingen		180.839,59 €	180.839,59 €	120,5			bleibt nach Prüfung in der Wertung
3	Fa. Holl Flachdachbau Benzstr. 12 74385 Pleidelsheim		181.154,76 €	181.154,76 €	120,7			bleibt nach Prüfung in der Wertung
4	Fa. Gerhard Braun Ruhsteinstr. 258 72270 Baiersbronn		186.405,12 €	187.084,76 €	124,6			Rechenfehler Summenbildung bleibt nach Prüfung in der Wertung
5	JC Bedachungen Starenweg 17 71226 Freiberg am Neckar		196.933,37 €	196.933,37 €	131,2			bleibt nach Prüfung in der Wertung 2% Nachlass eingerechnet

Blage 4

Käthe-Kollwitz-Schule in Böblingen - Bedarfsanpassung - Neubau

PREISSPIEGEL / BIETERVERGLEICH

Gewerk: Dachabdichtungsarbeiten

Subm: 22.03.2013

Frist: 15.05.2013

Art: Öffentliche Ausschreibung

Nr.	Bewerber / Bieter	Ansprechpartner Telefon Fax	Angebotssumme ungeprüft brutto	Angebotssumme geprüft brutto	%	Vergabesumme	Gew. 10 J.	Bemerkungen
6	Fa. Paarsch + Schafer GmbH Raiffeisenstr. 14 71226 Gaufelden		203.534,03 €	203.534,03 €	135,6			bleibt nach Prüfung in der Wertung
7	Fa. Most Bauservice GmbH Kelterstr. 97 73265 Dettingen u. Teck		210765,54	210.659,63 €	140,4			bleibt nach Prüfung in der Wertung
8	Fa. Herceg, Dachabdichtung GmbH Grimmelfinger Weg 12a 89077 Ulm		153.118,88 €	150.056,55 €	100,00			von Wertung auszuschließen auf Grund technischer Prüfung 2% Nachlass eingerechnet

VERGABEVORSCHLAG
Fa. Fritz GmbH
71711 Murr

Aufgestellt 16.04.2013/ UKP

Halage 5

*** Preisspiegel: Alle Positionsarten ***

Projekt:	S-BB-KK	Käthe-Kollwitz-Schule, Böblingen		
LV:	SBB-KK-K	Elektroanlagen	Währung:	EURO
Bieter:		Euromicron	Heldele	Breitling
				Knapp

Summe:

LV Elektroanlagen

Summe vor Nachl.	212.762,93	210.657,91	217.076,72	237.566,79
Nachlass in %	2,00			
Nachlass	4.255,26			
Summe	208.507,67	210.657,91	217.076,72	237.566,79
MwSt. in %	19,00	19,00	19,00	19,00
MwSt.-Betrag	39.616,46	40.025,00	41.244,58	45.137,69
Bruttosumme	248.124,13	250.682,91	258.321,30	282.704,48
Prozent/Rang	100,0/ 1	101,0/ 2	104,1/ 3	113,9/ 4