VEREINBARUNG

zwischen
dem Landkreis Boblingen
vertreten durch den Landrat, Herrn Roland Bernhard
- nachfolgend ,Landkreis” -
und
der Gemeinde Aidlingen

vertreten durch den Burgermeister, Herrn Ekkehard Fauth

- nachfolgend ,Gemeinde” —

Uber die Baumaflinahme ,,Sanierung der Ortsdurchfahrt Aidlingen im Zuge der K 1066,

dritter Bauabschnitt*

von Netzknoten 7319024 nach Netzknoten 7319042 Stat. + 2,190 km
von Netzknoten 7319042 nach Netzknoten 7319043 Stat. + 0,370 km

mit einer Baulange von rund 500 Metern
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8 1 Gegenstand der Vereinbarung

Die K 1066 im OD-Bereich der Gemeinde Aidlingen ist entsprechend der ZEB
sanierungsbedirftig. Die Gesamtsanierung und insbesondere der zeitliche Ablauf der
Sanierung der OD im Zuge der K 1066 erfolgte in enger Abstimmung mit der Gemeinde und
wurde in Abschnitte West, Mitte und Ost unterteilt. Der erste und mittlere Bauabschnitt

wurden in den Jahren 2016 und 2017 saniert.

Der Teil des 6stlichen Abschnittes, welcher die Leitungsarbeiten der Gemeinde nicht tangiert
wurde schon im Jahr 2018 saniert. Hierbei wurden die zwei Bricken Uber die Aid und die
Wirm mitsaniert. In diesem Zuge wurde die Radwegfiuihrung am 6stlichen Ortseingang Uber
die Wurmbriicke sicher hergestellt sowie eine sichere Uberfilhrung mittels Querungsinsel

und somit ein Liickenschluss tiber die Kreisstrake hergestellt (siehe Anlage Ubersichtskarte).

Die Gemeinde plant im Jahr 2019 im verbleibenden, unsanierten &stlichen Ortsbereich
weitere umfangreiche Kanalarbeiten auf der K 1066 (siehe Anlage MalRhahme Gemeinde). Im
Zuge der geplanten Arbeiten der Gemeinde wird der Landkreis das gesamte Asphaltpaket

mitsanieren (sieche Anlage Ubersichtskarte).

Um die Bauzeit und die einhergehenden negativen Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer
zu minimieren, haben sich beide Vorhabenstrager dahingehend abgestimmt, dass eine
gemeinsame Ausschreibung veroffentlicht wird mit dem Ziel einen einzigen Auftragnehmer

far alle Arbeiten zu erhalten. Hierbei ergeben sich fir alle vorteilhafte Synergieeffekte.

Grundlage der Vereinbarung ist das StralRengesetz (StrG) sowie die sonstigen fiir den Bau
von Strallen geltenden Vorschriften, technischen Bestimmungen, Richtlinien und Merkblatter
in der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung giltigen Fassung. Zusatzlich gelten fir
Aufgrabungen von Graben fir verschiedene Leitungstrager an Kreisstrallen spezielle
Grundsatze (siehe Anlage Aufgrabungen Grundsatze) welche im Zuge dieser Vereinbarung

als verpflichtend zu beachten sind.
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8 2 Ausschreibung und Durchfuhrung der Baumaflnahme

Jeder Vorhabenstrager erstellt seine Ausschreibungsunterlagen selbst. Die Gemeinde fasst
alle Ausschreibungsunterlagen in eine Ausschreibung zusammen. Die Ver6ffentlichung sowie
im Anschluss die Prifung und Wertung wie auch die Vergabe wird ebenfalls durch die

Gemeinde durchgefthrt.

Die Ausschreibungsunterlagen sind gem. Anlage LV aufgeteilt.

Die Bauausfuihrung, die Baulberwachung sowie alle sonstigen mir der BaumafRnahme
zusammenhéangenden Verwaltungstatigkeiten fuhrt jeder Vorhabenstrager selbststandig fur

die Bauleistung im jeweiligen Los durch.

Jeder Vorhabenstrager nimmt seine Leistungen getrennt ab. Des Weiteren tberwacht jeder

die Gewahrleistungsfristen separat und macht getrennt Gewdahrleistungsanspriiche geltend.

Es wird festgestellt, dass fur die Strallenflache kein Grunderwerb erforderlich ist.

§ 3 Kostentragung

Der Landkreis tragt im zu sanierenden Bereich (sieche Anlage Ubersichtskarte) die Kosten
(siehe Anlage Inhaltsverzeichnis LV, Los 3, Abschnitt 03.01) fur die Sanierung des
Asphaltpaketes der Fahrbahn. Hierzu gehéren der Abtrag und die Entsorgung des gesamten
Asphaltpaketes. Die Neuherstellung des gesamten Asphaltaufbaus (Deck- Binder- und

Tragschicht) sind weitere Bestandteile.

Die Gemeinde tragt die Kosten (siehe Anlage Inhaltsverzeichnis LV, Los 2) Ihrer Kanalarbeiten
und die dazugehorigen Aufgrabungen selber. Die Kosten der Wiederverfullung der
Aufgrabungen werden auch von der Gemeinde bis zur Unterkante des neu zu verlegenden

Asphaltpaketes selber getragen (inkl. die Kosten fir Abtrag und Entsorgung des



vorhandenen Unterbaus und die Neuherstellung der Frostschutz- und Schottertragschicht,

usw.).

Aufgrund der Sanierung des gesamten Asphaltpaketes der Kreisstralie ist davon auszugehen,
dass die bestehenden Bordsteine herunterfallen. Hierdurch wird eine Wiederherstellung des
Gehweges (nicht auf voller Breite) im Sinne des Verursacherprinzips durch den Landkreis
erforderlich. Die Gemeinde wirde sich hierbei beteiligen, sodass die Gesamtbreite des
Gehweges ohne Naht wiederhergestellt ist. In diesen Fallen ist eine pragmatische, halftige
Tragung der Kosten zur Gehwegherstellung hiermit vereinbart.

Nach Wunsch der Gemeinde werden in Teilbereichen die bestehenden Hochborde auf
Rundborde geadndert. In diesen Fallen Ubernimmt nach dem Verursacherprinzip die
Gemeinde die gesamte Kostentragung der Wiederherstellung des Gehwegs.

Um die Abrechnung zu erleichtern wurde anhand den Beschreibungen in diesem Absatz ein
Schlussel fur die Abrechnung der Gesamtkosten der Gehweg-Wiederherstellung ermittelt
und festgelegt (siehe Anlage Verrechnugsschlissel). Hierfir wurden die Flachen
entsprechend dem beschriebenen Verursacherprinzip ins Verhaltnis gesetzt.

Es ergibt sich hieraus, dass der Landkreis 40 % und die Gemeinde 60 % der Kosten (siehe

Anlage Inhaltsverzeichnis LV, Los 3, Abschnitt 03.02) tragt.

GemalR vorherigem Absatz fallen die Bordsteine aufgrund der Sanierung des gesamten
Asphaltpaketes herunter. Im Sinne des Verursacherprinzips tragt der Landkreis generell die
Kosten fir die Herstellung des Bordsteines. In Bereichen in denen der Bordstein aufgrund
der Leitungsarbeiten der Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen wird sowie im Bereich der
Lagednderung des Gehweges im Zuge der Querungshilfeerstellung (gegentber der
Bushaltestelle Furtmihle 1) Gbernimmt die Gemeinde die Kosten fur die Bordstein-

Wiederherstellung.

8 4 Oberflachenentwasserungsanlagen

Aufgrund einer é&lteren Vereinbarung werden die Kosten fur die Anpassung der

Strallenabldufe durch den Landkreis getragen.
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Eine Kostenbeteiligung des Landkreises der im Zuge dieser Malinahme von der Gemeinde

durchgefihrten Arbeiten an der Kanalisation gemal der Ortsdurchfahrtsrichtlinie — ODR Nr.

14 ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung und wird zwischen Landkreis und Gemeinde

separat vereinbart.

§ 5 Anderung von Versorgungsleitungen & Entsorgungsleitungen

Die Benutzung von Strallengrundstiicken im Eigentum des Landkreises fur gemeindliche

Leitungen ist durch einen StralRenbenutzungsvertrag gesondert zu regeln.

8 6 Grunderwerb

Es wird festgestellt, dass fur die Strallenflache kein Grunderwerb erforderlich ist.

Vorhandene Verkehrsflichen gehen gemal 8§ 6 Abs. 1 FStrG bzw. § 10 (1) StrG

entschadigungslos auf den jeweiligen Baulasttrager utber.

Soweit eine Schlussvermessung erforderlich ist bzw. Grenzpunkte neu hergestellt werden

mussen, gehen diese zu Lasten der Gemeinde.

Die grundbuchamtlichen Vollzugskosten tragt gleichfalls die Gemeinde.

8§ 7 Baustelleneinrichtung & Verkehrssicherung

Die Baustelleneinrichtung wird losweise ausgeschrieben um eine bessere Zuordnung zum

Kostentrager herzustellen.



Die Baustelleneinrichtung fur die Kanalarbeiten ist in Los 2 (siehe Anlage LV) ausgeschrieben

und wird von der Gemeinde getragen.

Die Baustelleneinrichtung fir die Sanierung des Asphaltpaketes ist in Los 3, Abschnitt 03.01

ausgeschrieben und wird vom Landkreis getragen.

Die Baustelleneinrichtung fir die Wiederherstellung der Gehwege ist im Los 3, Abschnitt
03.02 ausgeschrieben und wird gem. Verteilungsschlissel im § 3 (3) dieser Vereinbarung
vom Landkreis (40 %) und der Gemeinde (60 %) getragen.

Die Verkehrssicherung und Umleitung gem. Anlage LV Los 1 wird im Verhéltnis der anteiligen

Baukosten zwischen dem Landkreis und der Gemeinde geteilt.

8 8 Verkehrszeichen, Markierung & Verkehrseinrichtungen

Die Markierung welche in Los 03, Abschnitt 03.03 ausgeschrieben ist, wird vom Landkreis

getragen.

Markierungen fiir Parkbuchten oder sonstige Einrichtungen, deren Kosten die Gemeinde

tragt, gehen zu Lasten der Gemeinde.

Soweit Kosten aufgrund der Gehweg-Wiederherstellung fur Verkehrszeichen entstehen, sind

diese gem. Verteilungsschliissel im § 3 (3) dieser Vereinbarung vom Landkreis (40 %) und

der Gemeinde (60 %) zu tragen.

8 9 Zufahrten & Zugange

Sind Anpassungen an Hofeinfahrten erforderlich sind diese vom jeweiligen Verursacher zu

tragen. Soweit in Bereichen, in denen die Bordsteine gegeniiber dem Bestand héhenmaRig



unverandert bleiben, Anpassungsarbeiten an Hofeinfahrten erforderlich werden, kann dies nur

durch die Gradientenanpassung der Kreisstralle hervorgerufen werden. Somit tragt in solchen

Fallen der Landkreis die Kosten.

Werden, (gem. § 3 Absatz 3 dieser Vereinbarung auf Wunsch der Gemeinde) in Bereichen in

denen der Hochbord durch ein Rundbord ersetzt wird, Anpassungarbeiten erforderlich, tragt

die Gemeinde die Kosten (siehe Anlage).

8 10 Baunebenkosten

Die Kosten fir die Leistungen gemafR § 2 dieser Vereinbarung, welche die Gemeinde fiur den

Landkreis erbringt, werden in gleichen Teilen aufgeteilt.

8 11 Abrechnung & Zahlungspflicht

Hierbei ergeben sich vorlaufige Kosten des Landkreises i. H .v. 1.000.000 Euro (brutto) Der
endgultige Kostenanteil des Landkreises ergibt sich aus den tatsédchlich angefallenen

Baukosten nach Schlussrechnung.

Infolge des Baufortschrittes werden Abschlagszahlungen seitens des Auftragnehmers an die

Gemeinde, den Landkreis und dem Leitungstrager getrennt gestellt.

Jeder Vorhabenstrager nimmt die Ihm betreffenden Leistungen selbst ab. Die Schlusszahlung
wird fur jeden Vorhabenstrdger getrennt aufgestellt und mit der Abnahme der

Baumalinahme und Vorlage der gepriften Schlussrechnung fallig.

Die Leistung der Verkehrssicherung wird in einem ersten Schritt von der Gemeinde bezahlt.
Nach Vorliegen der endgultigen anteiligen Baukosten, nach Schlussrechnung aller Arbeiten
der Vorhabenstrager, kann die Gemeinde die Kostenanteile fur die Verkehrssicherung geman

8 7 (2) dieser Vereinbarung vom Landkreis anfordern.



8 12 Baulast nach Fertigstellung

Die StraRenbaulast an den fertiggestellten Stralenteilen richtet sich nach den gesetzlichen

Bestimmungen. Die bitumindse StralRenflache bleibt in der Baulast des Landkreises.

§ 13 Schriftform & Zahl der Ausfertigungen

(1) Anderungen und Erganzungen dieser Vereinbarung bedurfen der Schriftform. Auch die
Anderung dieser Schriftformklausel bedarf der Schriftform. Die Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen beriihrt die Wirksamkeit der dbrigen Regelungen nicht. Die Beteiligten
verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und

Zweck dieser Vereinbarung rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

(2) Die Vereinbarung wird vierfach gefertigt. Jeweils zwei Fertigungen erhalten der Landkreis

und die Gemeinde.

Boblingen, den Aidlingen, den
Landrat Roland Bernhard Burgermeister Ekkehard Fauth
Landkreis Boblingen Gemeinde Aidlingen



Anlagen



