

Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Errichtung der "Vorgezogenen Baugrube"

Wertungsmatrix Wertungskriterien Angebots- und Verhandlungsphase

Nr.				Wertungskriterium	Typ	Unterkriterien- punkte	Gesamtpunkte max.	Wertungsverteilung	Erläuterung zur Punkteverteilung
1				Angebot auf Leistungen der FLB	(P)		70		
1	1			Preis	(P)	70,000		Min.-Preis = max Punktzahl, 1,5- Fach x Min.-Preis = 1 Punkt, dazwischen linear interpoliert	
2				Bauzeit	(Q)		15		
2	1			Vorlage eines Terminplans mit Einhaltung der Zeitvorgaben bis 03.02.2021	(Q)	10,000		Erläuterung im Anhang zur Wertungsmatrix	
2	2			Maschinen- und Personaleinsatzplan	(Q)	5,000		Erläuterung im Anhang zur Wertungsmatrix	
3				Prozessqualität Projektabwicklung	(Q)		15		
3	1			Konzept zur Sicherung der Baugrube und Tagwasserhaltung bis zum Baustart Hochbau	(Q)	5,000		Erläuterung im Anhang zur Wertungsmatrix	
3	2			Konzept zur Lösbarkeit des Bodens unter Berücksichtigung des Felses und des Gipskeupermaterials mit veränderlichen Festigkeiten.	(Q)	5,000		Erläuterung im Anhang zur Wertungsmatrix	

Kreiskliniken Böblingen gGmbH
Errichtung der "Vorgezogenen Baugrube"

Wertungsmatrix Wertungskriterien Angebots- und Verhandlungsphase

Nr.				Wertungskriterium	Typ	Unterkriterien- punkte	Gesamtpunkte max.	Wertungsverteilung	Erläuterung zur Punkteverteilung
3	3			Entsorgungs- und Verwertungskonzept	(Q)	5,000		Erläuterung im Anhang zur Wertungsmatrix	
SUMME PUNKTE							100,0		