

KOSTENSCHÄTZUNG 1.+2.BA
GESAMT KG 200/300/400/600/700

KOSTENSCHÄTZUNG	
Kostengruppe	
200	Herrichten und Erschließen (Elektro)
300	Bauwerk - Baukonstruktion
400	Küchentechnische Anlagen
400	Elektrotechnische Anlagen
400	Heizung-, Lüftungs- und MSR-Anlagen
600	Ausstattung
700	Baunebenkosten
200-700	GESAMT

ZWISCHENLÖSUNG 1.BA	
Netto	Brutto
-	-
10.475,00 €	12.465,25 €
82.900,00 €	98.651,00 €
14.238,35 €	16.943,64 €
4.500,00 €	5.355,00 €
-	-
33.634,01 €	40.024,47 €
145.747,36 €	173.439,35 €

davon Zusatzkosten für 1. BA	
Netto	Brutto
-	-
-	-
1.800,00 €	2.142,00 €
14.238,35 €	16.943,64 €
4.500,00 €	5.355,00 €
-	-
6.161,51 €	7.332,19 €
26.699,86 €	31.772,83 €

ENDAUSBAU 2. BA	
Netto	Brutto
10.397,00 €	12.372,43 €
365.260,00 €	434.659,40 €
149.500,00 €	177.905,00 €
125.030,50 €	148.786,30 €
334.700,00 €	398.293,00 €
46.050,00 €	54.799,50 €
309.281,25 €	368.044,69 €
1.340.218,75 €	1.594.860,31 €

GESAMTKOSTEN 1.+2. BA	
Netto	Brutto
10.397,00 €	12.372,43 €
375.735,00 €	447.124,65 €
232.400,00 €	276.556,00 €
139.268,85 €	165.729,93 €
339.200,00 €	403.648,00 €
46.050,00 €	54.799,50 €
342.915,26 €	408.069,15 €
1.485.966,11 €	1.768.299,66 €