

Kosten zur Budgetbildung bis Abschluss Planerauswahl 2017

Stand: 09.02.2016

	T€ in brutto	
Wettbewerbskosten/Architektenauswahl	2.000	2.500
Vorgutachten	200	250
VOF-Planerauswahl	250	300
Gesamtprojektleitung bis Ende Planerauswahl 2017	900	1.000
Gesamtsumme	3.350	4.050