

Auswertung

Auftraggeber Landratsamt Böblingen
Projekt GDS II - Umbau Mensa, Sindelfingen
LV KK KT - Küchentechnische Einrichtung

	Teampus GmbH	
Abweichung zum Bezug		100,00%
LV Summe netto		248.623,00
MwSt.	19,00%	47.238,37
LV-Summe brutto		295.861,37

1 Kleinkälte (KK)		48.636,00
2 Küchentechnik (KT)		199.987,00
3 Wartung		0,00
4 Zusätzliche Arbeiten		0,00