

# Landratsamt Böblingen, Amt für Straßenbau

## LPV Kostenanschlag Zusammenstellung

Projekt: 01-2017  
VE: 1  
LV: 1

K 1066 OD Aidlingen - BA 2  
Sanierung der K 1066 - OD Aidlingen - BA 2  
Sanierung der K 1066 OD Aidlingen BA 2

---

OZ		GB in EUR
LV	1	
<b>00.</b>	<b>ALLGEMEINE LEISTUNGEN</b>	
00.00.	KONTROLLPRÜFUNGEN	400,00
00.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	15.000,00
00.02.	BAUSTELLENSICHERUNG	31.200,00
00.03.	UMLEITUNG	5.000,00
	<b>Summe 00.</b>	<b>51.600,00</b>
<b>01.</b>	<b>STRASSENBAUARBEITEN</b>	
01.00.	VORARBEITEN	18.840,00
01.01.	STRASSENENTWÄSSERUNG	29.120,00
01.02.	PFLASTERARBEITEN	2.365,00
01.03.	TRAGSCHICHTEN	18.950,00
01.04.	DECKSCHICHTEN	60.798,00
	<b>Summe 01.</b>	<b>130.073,00</b>
	<b>Summe LV</b>	<b>181.673,00</b>
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	34.517,87
	<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>216.190,87</b>

---